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Anexo 3

Cronograma para uma mostra. Ressalte-se que a definicdo das datas estard sujeita a
programacao do MAC USP em 2022 e 2023. No entanto os proponentes serdo contatados
com tempo necessario para a organizagado da exposicao.

Atividade

Més 1

Elaboracéo de texto

Desenvolvimento

de

expografico e grafico

projetos

Preparo do espaco

Entrega das obras

Més 2

Més 3

Més 4

Més 5

Més 6

Montagem da mostra

Sinalizag8o da mostra

lluminacdo da mostra

Periodo da mostra

Desmontagem da mostra

Relatério de p6s-producéo

-

Orcamento do Edital - A planilha de custos contempla os trés projetos

Iltem Despesa Quantidade Unidade Quantidade Valor Valor total
de despesa medida unidade de individual R$
medida R$
01 Prémio 01 Projeto 03 5.000,00 15.000,00
02 Producédo da mostra 01 Exposicéo 03 40.000,00 120.000,00
03 Passagens e diarias 01 Verba 03 20.000,00 60.000,00
(*)
| Total |  65.000,00 | 195.000,00

Sobre pagamento de passagens aéreas e estadia
Cada projeto podera ser contemplado com no maximo uma passagem internacional e até
trés passagens nacionais e, sete diarias para cada um dos participantes, no limite de até
trés participantes, quando o proponente nao for residente em Sao Paulo. Os custos

b

relativos a aquisicdo de passagens e estadia ndo serdo deduzidos dos recursos
destinados a producdo da mostra. Vale ressaltar que entendemos que as diarias néo se
caracterizam como ajuda de custo e sim como possibilidade para a participacéo de artistas
nao residentes em Sao Paulo.

Sobre os custos da producgéo
Os valores destinados a producdo da mostra ndo serdo pagos aos proponentes. Estes
recursos serdo geridos pelo MAC USP para atendimento das demandas.
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